

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Neve: **Badacsonytomaj Város Önkormányzata**

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.

Bankszámlaszáma: 11748052-15427504

Adóigazgatási száma:

Képviselő: Krisztin N. László polgármester

Telefon: +36/87/571-270

Telefax: +36/87/471-289

továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

Neve: **NEOLIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 26.

Cégjegyzékszám: 02-09-060549

Bankszámlaszáma: OTP Bank

Adóigazgatási száma: 10576074-2-02

Képviselő: dr. Céh – Tóth Imre

Telefon: 72/514-000

Telefax: 72/514-022

továbbiakban: **Vállalkozó**

között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett.

KDOP-3.1.1/C-2008-0017

A szerződés előzménye

Megrendelő közbeszerzési eljárást indított **„Badacsonytomaj - Községi ház és Rendezvénytér I. ütem”** megnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. „Vállalkozó” akinek ajánlatát Megrendelő elfogadta, de semmiképpen sem az, akire Vállalkozó a jogait és kötelezettségeit a Megrendelő hozzájárulása nélkül ruházza át.

1.2. „Felek” jelentik együttesen Megrendelőt és a Vállalkozót.

- 1.3. „Szerződés”-en magát a jelen szerződést, a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlati felhívást (a továbbiakban Felhívás) és dokumentációt (a továbbiakban Dokumentáció), az esetleges kérdésekre adott ajánlatkérői válaszokat, a tárgyalási (testületi ülés) jegyzőkönyvét, valamint Vállalkozó végső ajánlatát kell érteni, melyek a felek akaratának értelmezéséhez szükségesek.
- 1.4. „Munka” jelenti a szerződés tárgyát.
- 1.5. „Teljes bruttó vállalkozási díj” jelenti a jelen szerződés 4.1. alpontjában meghatározott összeget.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlata szerint elvállalja az alábbi munkák elvégzését
- 2.2. A Vállalkozó által ellátandó feladatok:
 - A jelen szerződés részét képező, az 1.3. pont szerinti dokumentumok alapján a „Badacsonytomaj közösségi ház és Rendezvénytér I. ütem „építési kivitelezési munkáinak elvégzése.
- 2.3. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes műszaki tartalmát az 1.3. pont szerinti dokumentumok tartalmazzák, melyek e szempontból jelen szerződés szerves részét képezi.
- 2.4. Felek a teljesítés műszaki átadás-átvételt követően egy év elteltével utó felülvizsgálati ellenőrzést tartanak.
- 2.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az építési munkákkal érintett terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, és mint ilyen, természetvédelmi oltalom alatt áll. Vállalkozó vállalja az e tekintetben érvényes hatósági és egyéb előírások, így különösen az érvényben lévő, hatályos környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartását.

3. A szerződés tartalma

- 3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés részét képező műszaki dokumentációt előzetesen megvizsgálta és azt a jelen szerződés szerinti munkálatok elvégzésére alkalmasnak találta. Kötelezi magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését e dokumentációnak, valamint az esetleges kiegészítő jegyzőkönyveknek megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi el. A Vállalkozó a dokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel.

3.2. A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület Megrendelő általi átadásának napja.

3.3. A kivitelezés befejezésének időpontja: a munkaterület átadásának napját követő 5 hónap.


A Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt történő teljesítésre, mely a jelen szerződés szerinti teljesítésének időpontja, és amely időponthoz kapcsolódóan lépnek hatályba a jelen szerződésnek a teljesítésre, illetve annak elmaradására, hibás voltára, vonatkozó rendelkezései. Felek rögzítik, hogy vis maiornak tekintik a munkára alkalmatlan napokat (hó, fagy), amennyiben azok az építési naplóba bevezetésre kerülnek, és azokat a felek képviselői aláírásukkal igazolják.

3.4. A munkaterület Megrendelő általi késedelmes átadása esetén a kivitelezés és befejezési határidői a késedelem idejével meghosszabbodnak. A munkaterület átadása, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a felek képviselői által, építési napló megnyitásával történik. Felek rögzítik a munkaterület állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során is. A munkaterület átadásának feltétele, hogy Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenysége vonatkozásban fennálló, érvényes, és legalább a jelen szerződés szerinti munkálatok időtartamára hatályos, díjfizetéssel rendezett, a vállalkozói díjat elérő biztosítási összegű felelősségbiztosítása meglétét a kötvény, és díjigazolás átadásával igazolja.

3.5. A munkaterület átadásától kezdve annak őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Amennyiben a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele és behajtási engedély is szükséges, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata és ennek költségét a vállalkozói díj magában foglalja. Vállalkozó köteles a munkaterületet körbekeríteni. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadásától kezdődően, az elkészült létesítmények a Megrendelő általi átvételéig a közműdíjakat Vállalkozó köteles viselni. A felek a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben rögzítik a mérőórák állását, illetve folyamatos leolvasással a fogyasztás mértékét, melyek az elszámolás alapját képezik. A munkavégzésre vis maior esetnek minősülő nap, vagy időszak a teljesítési határidőbe nem számít bele.

3.6. Pótmunka, felmerülése esetén a szerződő felek külön állapodnak meg a határidők módosulásában. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj az esetleges többletmunkák ellenértékét a 207/2008.(VIII.27) Korm. rendelet szerint magában foglalja. Vállalkozó a többletmunkát elvégezni köteles, és e címen díjigényt Megrendelő felé nem érvényesíthet.

3.7. Megrendelő a jelen szerződés szerinti munkáknak Vállalkozó általi elvégzése ellenőrzésére a vonatkozó jogszabályi előírások szerint névjegyzékbe vett műszaki ellenőrt bíz meg, aki a jelen szerződés szerinti munkák elvégzése





során műszaki kérdésekben Megrendelő képviselőjének minősül, e körben jogosult Megrendelő nevében nyilatkozatot tenni, az építési naplóba bejegyzést eszközölni, stb. Felek rögzítik, hogy ellenőrzésre, bejegyzésre jogosult a Megrendelő Projekt Menedzsmentje is, akinek az utasításai alapján köteles a műszaki ellenőr eljárni.

- 3.8. Megrendelő a Projekt Menedzsment, illetve műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a Projekt Menedzsment, műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, pl. oly módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról.
- 3.9. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti terheesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyezten érvényes.
- 3.10. A műszaki dokumentációban feltüntetett (termékeket, berendezéseket /építőanyagokat) a Vállalkozó szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhethők be, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt - az építési napló útján - haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó jogosult azonos használati értékű és azonos áru más anyagok (termékek, berendezések) beszerzésére is, alacsonyabb használati értékűeket vagy magasabb árúakat azonban csak a Megrendelő műszaki ellenőrének előzetes, írásbeli hozzájárulásával használhat fel.
- 3.11. Vállalkozó a bontásból származó anyagot, törmeléket köteles elhelyezni, és az erről szóló dokumentációt Megrendelő részére a bontás megtörténtét követően átadni.

4. A díj

- 4.1. Felek a 3.1. alpontban szereplő Munka ellenértékét nettó 168 000 000 ,- Ft + 42 000 000 ,- Ft (25%) ÁFA, azaz nettó egyszázhatvannyolc-millió forint + negyvenkét-millió forint (25%) Áfa, mindösszesen bruttó 210 000 000,- Ft azaz bruttó kétszázötvenkét-millió forint összegben jelölik meg, mely egyösszegű átalányár. Felek rögzítik, hogy ezen átalányár a jelen szerződés részét képező műszaki dokumentációban szereplő, illetve az alapján számolható műszaki mennyiségek valamennyi anyag és díjjellegű költségét magában foglalja.

Felek rögzítik, hogy a vonatkozó ÁFA törvényi rendelkezés alapján a jelen szerződés teljesítése körében a fordított ÁFA-fizetés szabályai érvényesülnek.



- 4.2. Felek a 4.1. alpontban szereplő vállalkozási díjből 1 %-ot jóteljesítési garancia címén jelölnék meg. Vállalkozó a jóteljesítési garanciát nyújthatja az ajánlatkérő bankszámlájára befizetéssel, bankgaranciában, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnnyel, vagy a vállalkozói díj egy részének visszatartásával. Amennyiben Vállalkozó nem igazol Megrendelő felé a szerződés aláírásáig Megrendelő bankszámlájára történő befizetést, bankgaranciát, vagy biztosítói készfizető kezességet, úgy a jóteljesítési garancia a vállalkozói díjből kerül visszatartásra.
- 4.3. A jóteljesítési garancia összegét, a teljesítést követő műszaki átadás-átvételt követő egy év elteltével, az utó felülvizsgálati eljárás eredményes lefolytatását követően kerül kifizetésre (felszabadításra).

5. Fizetési feltételek

- 5.1. A jelen szerződés szerinti módon és szakaszokban jogosult Vállalkozó számlát benyújtani, melyet a – szabályszerűen kiállított - számla kézhezvételétől számított 60 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.
- 5.2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díjat részben az Ajánlatkérő (önrész), részben a Támogató Szervezet (NFÜ), illetve megbízásából a Magyar Államkincstár (támogatási összeg), fizeti meg a Vállalkozó részére. A Támogató szervezet esetleges késedelmes teljesítése esetén, Vállalkozó jogosult a Támogató szervezet felé jogos igényei érvényesítése iránt eljárni.
- 5.3. Vállalkozó egy darab előlegszámlát jogosult kiállítani, a jelen szerződés aláírását követően, a jelen szerződés 4.1. pontja szerinti összeg 40 %-os mértékéről, melyet a Megrendelő a jelen pont szerinti szabályok szerint fizet meg.
- Vállalkozó egy darab rész-számlát jogosult kiállítani, a jelen szerződés szerinti feladatoknak 50 %-os mértékű készültségi fokának elérését követően, de nem előbb, mint a tetőszerkezet elkészülte. A rész-számla összegébe az előlegszámla alapján kifizetett összeg beszámításra került, Vállalkozó a különbözetre jogosult.
- Vállalkozó továbbá egy darab vég számlát jogosult kiállítani, figyelemmel a 4.2. pontban meghatározott jóteljesítési garanciára is.
- 5.4. A Megrendelő által kiállított teljesítési igazolások a rész és vég számla szükségszerű mellékletét képezik. Megrendelő a teljesítés igazolás kiadásakor a 3.8. pont szerinti műszaki ellenőr véleménye alapján jár el, mely tényről Vállalkozó tudomásul veszi.
- 5.5. Vállalkozó a számlái teljesítéséhez igazolni köteles a Megrendelő felé a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § (1) bekezdése szerinti feltételek teljesülését is.
- 5.6. A Vállalkozó által kiállított rész- és vég számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Ha Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem

vitatott tételek tekintetében – Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles.

- 5.7. A jóteljesítési garancia összegéről a számlát Vállalkozó az utó felülvizsgálati eljárás eredményes lefolytatását követően jogosult kiállítani, mely a jelen fejezet szerinti szabályok alapján kerül teljesítésre.
- 5.8. Ha a kivitelezés során illetve pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, ezek elvégzésére Vállalkozó az alábbiak szerint köteles. Pótmunka, a Vállalkozó által előterjesztett, a Megrendelő képviselője által írásban elfogadott, tételesen beárazott költségvetés alapján végezhető.

6. A teljesítés, és igazolása

- 6.1 A Vállalkozó az elkészült létesítményt a 3.3. pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Megrendelő előteljesítést elfogad.
- 6.2 Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.
- 6.3 Az átadás- átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek, berendezések, építőanyagok) megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.), továbbá egy példány megvalósulási dokumentációt.
- 6.4. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél, a 9.2. pontban megjelölt képviselői által aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás- átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is.
- 6.5. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) illetve az igényelt díjleszállításhoz igényelt szükséges összeget a Megrendelő jogosult az átadás- átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani.
- 6.6 Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen

megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az újabb átadás- átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

6.7 A Munka teljesítéséről, megfelelőségéről és átvételéről Megrendelő igazolást állít ki.

7. Jótállás és szavatosság

7.1. A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan és hiánymentes teljesítésért, kivéve, ha a jogszabály kötelezően ennél hosszabb jótállási, szavatossági kötelezettséget határoz meg, 36 hónap jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállási, szavatossági határidő kezdete a műszaki átadás-átvétel időpontja. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen szerződésben rögzített határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. osztályú minőségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas.

7.2. Vállalkozó a teljesítésre jóteljesítési garanciát köteles nyújtani, mely a vállalkozói nettó díj 1 %-ának megfelelő mértékű.


7.3. Felek kijelentik, hogy Vállalkozó az elkészült munkára a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatosságot vállal.

8. Szerződésszegés

8.1. Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelő utasításainak nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban, erre az alpontra hivatkozással, feljegyzésben rögzíti és határidő tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

8.2. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a kivitelezés megkezdésénél vagy a létesítmény átadásánál késedelembe esik (ide értve azt az esetet is, a mikor a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr jelentése szerint, már a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvaló, hogy a Vállalkozó késedelmesen teljesít), a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 1 %-a, maximális mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Ezt meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet.

8.3. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a kivitelezés során hibásan teljesít, a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Ezt meghaladó kár esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet. Felek rögzítik, hogy a teljesítés megfelelő volta tekintetében a 3.8. pontban meghatározott műszaki ellenőr állásfoglalását fogadják el irányadónak.



8.4. Felek rögzítik, hogy arra az estre, ha a Vállalkozónak felróható okból a jelen szerződés lehetetlenül, a felek lehetetlenülési kötbért kötnek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-os mértéke.

9. Értesítések és képviselők

9.1. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek és címzett az átvételt igazolta; illetve telefaxon vagy e-mail-en került elküldésre és az átvételt visszaigazolták. A jelen szerződésben meghatározott képviselők jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

9.2. Megrendelő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:

név: Krisztin N. László polgármester

cím: 8258 Badacsonytomaj , Fő u. 2

tel.: 87/571-278

fax: 87/ 471-289

Vállalkozó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:

név: Lévai Gyula

cím: 7623 Pécs , Megyeri út 26

tel.: 72/ 514-018

fax: 72/514-022

9.3. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek 24 órán belül jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított 3 napon belül írásban is kötelesek megismételni.

10. Titoktartás

10.1. A Szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott olyan információk, amelyek a Megrendelő múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.

10.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a Szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

10.3. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.



11. Záró rendelkezések

- 11.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatához képest adataiban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közli Megrendelővel.
- 11.2. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott Felhívás illetve Dokumentáció között, úgy műszaki kérdésekben a Felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadók.
- 11.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, egyben – értékhatártól függően - kikötik a Tapolcai Városi Bíróság illetve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
- 11.4. A szerződés módosítására csak a szerződő felek mindenkor cégjegyzésre jogosult tisztségviselői jogosultak és a módosítást mindenkor írásban kell rögzíteni.
- 11.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és a Vállalkozó ajánlatának rendelkezései az irányadók.


Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják.

Badacsonytomaj, 2009. szeptember hó 25. napján

Megrendelő

Vállalkozó

Ellenjegyezte : Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



ENEDLIT
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7623 Pécs, Megyeri út 26.
Adószám: 10576074-2-02
5.

VÁLLALÓZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS.

2010 APR 13		
8/20-142/2010 szám:		
M: 28		Sall G.

amely létrejött egyrészről

Neve: **Badacsonytomaj Város Önkormányzata**

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.

Bankszámlaszáma: 11748052-15427504

Adóigazgatási száma:

Képviselő: **Krisztin N. László polgármester**

Telefon: +36/87/571-270

Telefax: +36/87/471-289

továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

Neve: **NEOLIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 26.

Cégjegyzékszám: 02-09-060 549

Bankszámlaszáma: 10200012-24017653

Adóigazgatási száma: 10576074-2-02

Képviselő: **Dr. Czéh-Tóth Imre**

Telefon: 72/514-000

Telefax: 72/514-022

továbbiakban: **Vállalkozó**

között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett.

A szerződés előzménye

Megrendelő hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárást indított „Badacsonytomaj - Községi ház és Rendezvénytér I. ütem” megnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett.

Felek egymással a jelen pontban rögzített tárgykörben vállalkozási szerződést kötöttek

I. Nyilatkozat

Felek arról nyilatkoznak, hogy a Megrendelő által felkért műszaki ellenőr azt állapította meg, hogy a felek érdekkörén kívül eső, előre nem látható okból, nem lehetett munkát

KDOP-3.1.1/C-2008-0017

h1

végezni. E körülmény indokoltá teszi, hogy a teljesítési határidő módosításra kerüljön. A műszaki ellenőr véleménye a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

II. A szerződés tárgya

Felek, a jelen szerződéssel, figyelemmel a Kbt. 303. § -ra az I. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, a Badacsonytomaj Községi Ház és rendezvényter I. ütem tervezési és építési kivitelezési munkáinak elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják.

3.3. A kivitelezés befejezésének időpontja: 2010. április 18.

III. Egyéb rendelkezések


Felek rögzítik, hogy a jelen módosítással nem érintett kérdésekben közöttük a vállalkozási szerződés változatlan tartalommal marad fenn.

Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják.

Badacsonytomaj, 2010. március hó 31.⁴ napján



Megrendelő



Vállalkozó

ONEBIT
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7623 Pécs, Megyeri út 26.
Adószám: 10576074-2-02

KDOT-3.1.1/C-2008-0017